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ANEXO Nº 1 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 
E INVERSIÓN SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS  

 
 
1 NORMAS GENERALES 
 

a. El ejecutor del Proyecto estará obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE 
SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el financiamiento 
de los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo Nº2 “Proyecto” del contrato. 

 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido aprobados por 

el FOSIS y no podrá realizar cambios en los/as usuarios/as1,  las metas, metodología de trabajo y 
presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por FOSIS y de conformidad a los términos 
de las bases de licitación. 

 
c. El ejecutor del Proyecto sólo podrá utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el financiamiento 

de los ítems indicados en las bases de licitación respectiva, no pudiendo realizarse traspasos entre 
ítems, sin previa aprobación escrita de aquel. 

 
d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida anticipación, acerca 

de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o entorpezca la normal ejecución 
del Proyecto. En el caso de que haya variación en el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se 
deberá solicitar autorización por escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de 
provocarse el cambio, de conformidad a lo señalado en las bases de licitación, a fin de que este 
evalúe el impacto que esta situación provoca en la ejecución total del proyecto. En caso de que a 
juicio del Servicio dicha modificación redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervención, 
FOSIS podrá poner término anticipado al contrato. La misma sanción se materializará cuando 
fehacientemente se compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido 
informados al Servicio en la forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS. 

 
e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca en la 

persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus Estatutos. 
 

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicarán supletoriamente en 
todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitación y Proyecto aprobado. 

 
 
2 INFORME FINAL 
 

a. El ejecutor del Proyecto deberá elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con 
usuarios/as un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe deberá ser 
entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la planificación de actividades.  
 

b. El informe será breve y deberá incluir a lo menos: 
 

                                                         
1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios  
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- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo recomendaciones en 
particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como parámetro el Proyecto 
aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS. 

 
- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberán ser detallados en el 

informe, relacionándolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo, deberá indicar si 
existen otros aportes realizados durante la ejecución del proyecto. Esta información se entregará en 
la forma en que le sea requerida por el FOSIS.   

 
c. En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrá establecer, de común acuerdo 

con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecución del proyecto. 
d. El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplíe algún informe, sobre 

cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este último se obliga a tener disponible y 
sistematizada la información adicional que disponga y a cumplir cabalmente lo solicitado. 

 
e. El FOSIS está expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines. 

 
 
3 AUDITORÍA  
 

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS está facultado para realizar auditorías, que 
permitan determinar el destino, uso y correcta aplicación de los recursos aportados por el Servicio, 
así como el cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS. 

 
b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor, facultándole 

el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo, necesaria para la 
ejecución de la auditoría, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los 
efectos del Proyecto. 

 
c. Los costos de estas auditorías serán de cargo del FOSIS. 

 
d. Lo señalado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría 

General de la República. 
 
 

 
4 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  
 

a. En cada Proyecto el FOSIS designará una persona encargada de supervisar el proceso de Ejecución 
del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en relación con la 
correcta y fiel ejecución de las actividades establecidas y las modificaciones autorizadas, de una 
adecuada utilización de los fondos, respecto del avance del Proyecto y de los productos y resultados 
que se vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relación con los objetivos del 
Proyecto. 

 
El ejecutor deberá prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de la 
supervisión, quien estará facultado para solicitar toda la información que estime pertinente respecto 
al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios relativos a la 
marcha del mismo y la inversión de los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con 
esta función y en especial en la realización de las siguientes tareas:  
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i. Reuniones de coordinación en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan de 
actividades en relación con calendario de actividades, hitos de control y etapas de ejecución del 
Proyecto. 

 
ii. Visitas de inspección al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecución del mismo, 

las que se realizarán de acuerdo con el calendario que se estipule en las reuniones de 
coordinación. En todo caso el encargado de la supervisión estará facultado para realizar otras 
visitas no avisadas previamente, según corresponda al Proyecto que está supervisando.   

 
iii. Entregar en forma expedita información actualizada sobre la ejecución del proyecto, debiendo 

acceder a los requerimientos de información del supervisor designado incluyendo los registros y 
la documentación referente al proyecto en sus aspectos programáticos y administrativos.  

 
 
5 DESEMBOLSOS  
 

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor deberá contar con una cuenta 
bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación respectiva, para los fondos recibidos 
por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podrá requerir la información que estime pertinente para 
conocer el movimiento de ella. Además, deberá establecer e implementar un sistema contable que 
permita diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al 
proyecto, diferenciándolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor. 

 
b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, será necesario 

durante la ejecución del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o los convenios 
correspondientes o que se acompañe, a lo menos, un certificado emitido por el representante legal 
de la institución o las instituciones de que se trate, donde queden claramente establecidas las 
obligaciones de cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.  

 
c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendición de 

cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sólo serán 
realizados en conformidad a lo establecido en bases de licitación y en el Anexo de Rendición de 
cuentas vigente. 

 
 
6 MULTAS  
 

En los casos en que se consideren multas, según lo preceptuado en las bases de licitación y  el ejecutor 
hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al FOSIS y sin 
justificación por parte del ejecutor, se dictará una Resolución fundada por el Servicio, que aplique la(s) 
multa(s) correspondientes.  
 

 

7 TÉRMINO DEL PROYECTO  

7.1 Término Normal 

 
El ejecutor deberá comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisión del proyecto, una vez que 
se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y deberá preparar el Informe Final de la 
ejecución del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo de este Anexo. 
 
El FOSIS efectuará las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa de cierre.  
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Una vez aprobada dicha etapa y la rendición de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se procederá a 
dar conformidad institucional por medio de resolución de “Término de Contrato” y se restituirán al ejecutor 
las garantías correspondientes. 

7.2 Término anticipado unilateral 

 
El FOSIS podrá poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes causales: 
 

 El ejecutor no cumple con las obligaciones contraídas en las bases de la licitación.  

 El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera 

 En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o de común 
acuerdo, será aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.  
 
En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS está autorizado para hacer efectivas las multas y garantías 
que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas pertinentes. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo 
necesario, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

7.3 Término anticipado de común acuerdo 

 
El FOSIS podrá, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y siempre que 
éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado al Proyecto, de común 
acuerdo con el ejecutor del mismo.  
 
 
8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecución, una vez 

terminado éste y hasta dos años después. 
 
b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los técnicos 

designados por éste puedan efectuar esa evaluación, facilitando el acceso a los documentos del Proyecto 
y beneficiarios del mismo. 

 
c. Los gastos relativos a esta evaluación serán de cargo del FOSIS. 
 
 
9 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolución Nº30 del 2015 de la CGR y 
sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloría General de la República, toda 
persona o institución que reciba recursos públicos o transferencias tiene la obligación de acreditar la 
percepción de dichos recursos y su correcta inversión o aplicación en la forma y plazos establecidos, 
debiendo mantener registros apropiados con toda la documentación necesaria para tal efecto.  
 
El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendición de 
Cuentas de las bases de licitación y en el contrato suscrito por las partes. 
 
 



5 

 

10 DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACIÓN O DESVÍO DE LOS 
MISMOS 

 
Cada vez que la rendición de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal y a lo 
expresado en el Anexo de Rendición de Cuentas de las bases de licitación, el ejecutor deberá devolver al 
FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificación. Esto ocurrirá siempre, sea que el proyecto se 
ejecute total o parcialmente. 
 
Idéntico tratamiento existirá si, en virtud de la revisión de las rendiciones de cuenta presentadas por el 
ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han sido destinados 
a finalidades diferentes a las propias del proyecto.  
 
En el caso de que exista suspensión del proyecto o por otra razón se dejare de ejecutar el mismo, los fondos 
aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el ejecutor, deberán ser 
reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institución. 
 
 
11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES  
 
Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le han sido 
otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectación tendrán todos los bienes 
que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos. 
 
 
12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN CALIDAD DE 

NO REEMBOLSABLES 
 

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables estarán 
afectos a los objetivos del mismo. En la misma situación se encuentran los componentes cuyo 
destino sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, 
lavamanos, etc.). 

 
b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia del 

contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no están utilizando los bienes que se les 
entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendrá la obligación de reportar 
inmediatamente dicha situación al FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revisión de 
los antecedentes. 
 

c. FOSIS está facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la persona natural o 
jurídica, pública o privada, que se indiquen, mediante comunicación oficial.  
 

d. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome conocimiento 
durante la vigencia del contrato, que la organización beneficiaria no ha hecho uso de los bienes 
adquiridos en los objetivos para los cuales se planteó en el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de 
solicitar la entrega de los bienes, con el fin de redestinarlos, según la naturaleza del proyecto. 
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13 DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
 

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el 
Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria. 

 
b. El FOSIS tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y estará 

facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por parte del Ejecutor. 
 

c. El personal del Proyecto no tiene ni tendrá ninguna relación laboral ni de dependencia con el FOSIS, 
sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto. 

 
 
14 DIFUSIÓN DEL PROYECTO  
 
En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusión del Proyecto en concordancia con el 
Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitación y, en lo no previsto por éstas, de acuerdo con las 
orientaciones específicas entregadas por el FOSIS al ejecutor.  
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