ANEXON?1

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD
E INVERSION SOCIAL Y LOS EJECUTORES DE PROYECTOS

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el FONDO DE
SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS", exclusivamente para el financiamiento de
los gastos del Proyecto, contenido en el Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido aprobados por
el FOSIS y no podra realizar cambios en los/as usuarios/as?, las metas, metodologia de trabajo y
presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados por FOSIS y de conformidad a los términos
de las bases de licitacién.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para el financiamiento
de los items indicados en las bases de licitacién respectiva, no pudiendo realizarse traspasos entre
items, sin previa aprobacidn escrita de aquel.

d. Elejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida anticipacién, acerca de
cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida o entorpezca la normal ejecucién del
Proyecto. En el caso de que haya variacidn en el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera
solicitar autorizacién por escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el
cambio, de conformidad a lo sefialado en las bases de licitacidn, a fin de que este evalule el impacto
gue esta situacion provoca en la ejecucion total del proyecto. En caso de que a juicio del Servicio dicha
modificacion redunde en la calidad, eficiencia y resultado de la intervencion, FOSIS podra poner
término anticipado al contrato. La misma sancién se materializard cuando fehacientemente se
compruebe que ha habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se produzca en la
persona de sus representantes legales o modificaciones que introduzca a sus Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran supletoriamente en
todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacidn y Proyecto aprobado.
2 INFORME FINAL
a. Elejecutor del Proyecto deberd elaborar, al término de la ejecucion de las actividades con usuarios/as
un informe de las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho informe deberd ser entregado al

FOSIS, en los plazos establecidos en la planificacién de actividades.

b. Elinforme serd breve y deberd incluir a lo menos:

1 Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo recomendaciones en
particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo como parametro el Proyecto aprobado
y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

- Enel evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser detallados en el informe,
relacionandolos con los aportes comprometidos en el proyecto. Asimismo, debera indicar si existen
otros aportes realizados durante la ejecucién del proyecto. Esta informacidén se entregara en la forma
en que le sea requerida por el FOSIS.

c. En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podrd establecer, de comun acuerdo
con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucién del proyecto.

d. EI FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algin informe, sobre
cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se obliga a tener disponible y
sistematizada la informacidn adicional que disponga y a cumplir cabalmente lo solicitado.

e. EIFOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios fines.

3  AUDITORIA

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS esta facultado para realizar auditorias, que permitan
determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los recursos aportados por el Servicio, asi como el
cumplimiento del contrato suscrito con el FOSIS.

b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del auditor, facultdndole el
acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable o de otro tipo, necesaria para la ejecucion
de la auditoria, incluso sus cuentas corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del
Proyecto.

c. Loscostos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

d. Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la Contraloria
General de la Republica.

4  SUPERVISION DEL PROYECTO

a. EncadaProyecto el FOSIS designard una persona encargada de supervisar el proceso de Ejecucién del
Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del ejecutor, en relacidn con la correcta 'y
fiel ejecucién de las actividades establecidas y las modificaciones autorizadas, de una adecuada
utilizacion de los fondos, respecto del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se
vayan obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relacidn con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor de la persona encargada de la
supervisién, quien estara facultado para solicitar toda la informacidn que estime pertinente respecto
al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes que sean necesarios relativos a la
marcha del mismo y la inversién de los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con
esta funcién y en especial en la realizacidn de las siguientes tareas:
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i. Reuniones de coordinacidon en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste el plan de
actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control y etapas de ejecucién del
Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecucion del mismo,
las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se estipule en las reuniones de coordinacién.
En todo caso el encargado de la supervision estara facultado para realizar otras visitas no avisadas
previamente, segun corresponda al Proyecto que estd supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucidon del proyecto, debiendo
acceder a los requerimientos de informacion del supervisor designado incluyendo los registros y la
documentacidn referente al proyecto en sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con una cuenta
bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacidn respectiva, para los fondos recibidos
por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra requerir la informacién que estime pertinente para
conocer el movimiento de ella. Ademas, debera establecer e implementar un sistema contable que
permita diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto,
diferencidndolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera necesario durante
la ejecucion del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia del o los convenios correspondientes
0 que se acompaiie, a lo menos, un certificado emitido por el representante legal de la institucién o
las instituciones de que se trate, donde queden claramente establecidas las obligaciones de
cofinanciar el Proyecto adquiridas por su representada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral noveno de este Anexo y del detalle de rendicion de cuentas
gue se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al primer pago sélo serdn realizados en
conformidad a lo establecido en bases de licitacion y en el Anexo de Rendicion de cuentas vigente.

MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacidon y el ejecutor hubiera
incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no correspondan al FOSIS y sin justificacién por
parte del ejecutor, se dictard una Resolucion fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s)
correspondientes.
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7.1

TERMINO DEL PROYECTO

Término Normal

El ejecutor debera comunicar por escrito a la persona encargada de la supervisién del proyecto, una vez que
se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y debera preparar el Informe Final de la
ejecucion del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en el numeral segundo de este Anexo.

El FOSIS efectuara las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la etapa de cierre.



Una vez aprobada dicha etapa y la rendicidn de cuentas de los fondos aportados por FOSIS, se procederd a dar
conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de Contrato” y se restituiran al ejecutor las
garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las siguientes causales:

e El ejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién.
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las hubiera
En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral o de comun

acuerdo, sera aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11 y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS esta autorizado para hacer efectivas las multas y garantias
qgue obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y administrativas pertinentes. Lo anterior
se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten al ejecutor para recurrir, en caso de estimarlo necesario,
ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

7.3 Término anticipado de comun acuerdo

El FOSIS podra, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribuibles al ejecutor del Proyecto y siempre que
éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, poner término anticipado al Proyecto, de comun
acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su ejecucién, una vez
terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los técnicos
designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el acceso a los documentos del Proyecto
y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del 2015 de la CGR y sus
modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria General de la Republica, toda persona o
institucion que reciba recursos publicos o transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcion de
dichos recursos y su correcta inversidn o aplicacidn en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener
registros apropiados con toda la documentacion necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de Rendicion de Cuentas
de las bases de licitacién y en el contrato suscrito por las partes.



10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O DESVIiO DE LOS
MISMOS

Cada vez que la rendicién de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma legal y a lo
expresado en el Anexo de Rendicidén de Cuentas de las bases de licitacidn, el ejecutor debera devolver al FOSIS
el importe total del saldo sin rendir o sin justificacién. Esto ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute
total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revisiéon de las rendiciones de cuenta presentadas por el
ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los fondos aportados han sido destinados
a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspensién del proyecto o por otra razon se dejare de ejecutar el mismo, los fondos
aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados por el ejecutor, deberan ser
reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la institucién.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que le han sido
otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion tendran todos los bienes
gue hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO
REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no reembolsables estaran
afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacidn se encuentran los componentes cuyo destino
sea formar parte de los bienes asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos,
etc.).

b. En el caso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto y/o vigencia del
contrato tome conocimiento de que los y las usuarios/as, no estan utilizando los bienes que se les
entregaron, en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendra la obligacién de reportar
inmediatamente dicha situacion al FOSIS, para que tome las medidas pertinentes previa revision de
los antecedentes.

c. FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la persona natural o
juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante comunicacién oficial.

d. Enloscasos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome conocimiento durante
la vigencia del contrato, que la organizacion beneficiaria no ha hecho uso de los bienes adquiridos en
los objetivos para los cuales se planted en el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega
de los bienes, con el fin de redestinarlos, segln la naturaleza del proyecto.



13 DEL PERSONAL DEL PROYECTO

a. El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para trabajar en el
Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional y tributaria.

b. El FOSIS tendrd la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente y estard
facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de incumplimiento por parte del Ejecutor.

c. El personal del Proyecto no tiene ni tendra ninguna relacion laboral ni de dependencia con el FOSIS,
sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusidn del Proyecto en concordancia con el Anexo
de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto por éstas, de acuerdo con las orientaciones

especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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