ANEXO N21

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estarad obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto”del contrato.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSISy no podra realizar cambios en los/as usuarios/as®, las metas,
metodologia de trabajo y presupuesto del Proyecto, sin que estos sean aprobados
por FOSIS y de conformidad a los términos de las bases de licitacion.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podré utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los items indicados en las bases de licitacion respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre ftems, sin previa aprobacion escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacidn, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacion en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacién por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacion, a fin de que este evalie el
impacto que esta situacién provoca en la ejecucién total del proyecto.En caso de que
a juicio del Servicio dicha modificacion redunde en la calidad, eficiencia y resultado
de la intervencién, FOSIS podrd poner término anticipado al contrato. La misma
sancién se materializard cuando fehacientemente se compruebe que ha habido
cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la forma y
plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran

supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacién
y Proyecto aprobado.

2  INFORME FINAL

1Se entiende por usuarios/as: personas, familias, grupos y territorios



a. Elejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de la ejecucion de las actividades
con usuarios/as un informede las actividades desarrolladas en el Proyecto. Dicho
informe debera ser entregado al FOSIS, en los plazos establecidos en la plamflcauon
de actividades.

b. Elinforme sera breve y debera incluir a lo menos:

- Un resumen de los principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo
recomendaciones en particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo
como parametro el Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

- En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser
detallados en el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucion del proyecto. Esta informacion se entregara en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

c. Encasode que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante la ejecucion
del proyecto.

d. EI FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algtin
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este ultimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que disponga vy a
cumplir cabalmente lo solicitado.

e. El FOSIS esta expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

3 AUDITORIA

a. Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacion de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

b. El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

c. Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

d. Losefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por Ia
Contraloria General de la Republica.



4  SUPERVISION DEL PROYECTO

deEjecucién del Proyecto en cuanto al cumplimiento del contrato por parte dehe..
ejecutor, en relacién con la correcta y fiel ejecucién de las actividades establecidas y

las modificaciones autorizadas, de una adecuada utilizacidn de los fondos, respecto

del avance del Proyecto y de los productos y resultados que se vayan obteniendo en

la perspectiva de asegurar que guarden relacién con los objetivos del Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor dela persona
encargada de la supervision, quien estara facultado para solicitar toda la informacién
gue estime pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los
antecedentes que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de
los fondos. En ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcién y en
especial en la realizacién de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacidn en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste
el plan de actividades en relacién con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecucién del mismo, las que se realizardn de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacidn. En todo caso el encargado de la
supervision estara facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
segun corresponda al Proyecto que esta supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacién actualizada sobre la ejecucion del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacidn referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

5 DESEMBOLSOS

a. Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con
una cuenta bancaria,de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacién respectiva,
para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra requerir la
informacién que estime pertinente para conocer el movimiento de ella. Ademas,
deberd establecer e implementar un sistema contable que permita diferenciar los
recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al proyecto,
diferencidndolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

b. En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, sera
necesario durante la ejecucion del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompafie, a lo menos, un certificade
emitido por el representante legal de la institucion o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
adquiridas por su representada.
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c. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral novenode este Anexo y del detalle de
rendicién de cuentas que se requiera al ejecutor, los desembolsos posteriores al
primer pago so6lo seran realizados en conformidad a lo establecido en bases de
licitacidn y en el Anexo de Rendicion de cuentas vigente.

6 MULTAS

En los casos en que se consideren multas, segun lo preceptuado en las bases de licitacion y
el ejecutor hubiera incurrido en alguna de las causales de multa, por causas que no
correspondan al FOSIS y sin justificacion por parte del ejecutor, se dictard una Resolucion
fundada por el Servicio, que aplique la(s) multa(s)correspondientes.

7  TERMINO DEL PROYECTO

7.1 Término Normal

El ejecutor deberd comunicar por escrito a la persona encargada de la supervision del
proyecto, unavez que se terminen correcta y completamente las actividades del Proyecto. y
debera preparar el Informe Final de la ejecucidn del Proyecto,de acuerdo con lo indicado en
el numeral segundode este Anexo.

El FOSIS efectuara las supervisiones correspondientes al cierre, incluyendo el informe de la
etapa de cierre.

Una vez aprobada dicha etapa yla rendiciéon de cuentas de los fondos aportados por FOSIS,
se procederd a dar conformidad institucional por medio de resolucién de “Término de

Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2 Término anticipado unilateral

El FOSIS podra poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

o El éjecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacion.

° EI'_ejecutor no cumple con lo establecido en el confratq y sus modificacio'nves si las
hubiera -

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en formé unilateral

o de comtin acuerdo, serd aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS estd autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten
al ejecutor para.recurrir, en caso de estimarlo necesario, ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia. :



7.3 Término anticipado de comtn acuerdo

Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente el contrato, porgr
término anticipado al Proyecto, de comun acuerdo con el ejecutor del mismo.

8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucion, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS o los
técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacién, facilitando el acceso a los
documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacién serdn de cargo del FOSIS.

9  DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo.dispuesto en la Resolucién N230 del
2015 de la CGRy sus modificaciones o del instrumento que la reemplacede la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucion que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacidn de acreditar la percepcién de dichos recursos y su correcta
inversién o aplicacion en la forma y plazos establecidos,debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacion necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicidn de Cuentas de las bases de licitacién y en el contrato suscrito por las partes.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en la Resolucion N° 1858 de 2023, de la Contraloria
General de la Replblica, la rendicidn de cuentas a través del SISREC serd obligatoria para los
ejecutores.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESViO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicion de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de licitacidn, el
ejecutor debera devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacién. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revision de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.
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En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
por el ejecutor, deberan ser reintegrados al FOSIS, en los tiempos establecidos por la
institucion.

11 DESTINO DE LOS FONDOS APORTADOS EN CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

Mientras dure el Proyecto el ejecutor se obliga a destinar los recursos no reembolsables que
le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a.

Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estaran afectos a los objetivos del mismo. En la misma situacion se
encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los bienes asociados
al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

En el caso de que el Ejecutor Intermediario,durante el desarrollo del proyecto y/o
vigencia del contrato tome conocimiento de quelos y las usuarios/as,no estdn
utilizando los bienes que se les entregaron, en los objetivos para los cuales fueron
adquiridos,aquel tendra la obligacién de reportar inmediatamente dicha situacion al
FOSIS,para que tome las medidas pertinentes previa revision de los antecedentes.

FOSIS esta facultado para solicitar al Ejecutor, entregar los bienes recuperados a la
persona natural o juridica, publica o privada, que se indiquen, mediante
comunicacion oficial.

En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento durante la vigencia del contrato, que la organizacion beneficiaria no
ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos para los cuales se planteé en
el proyecto, el FOSIS, tiene la facultad, de solicitar la entrega de los bienes, con el fin
de redestinarlos, segun la naturaleza del proyecto.

13 DEL RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA EL PROYECTO

a.

El ejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del recurso humano contratado
para la ejecucion del Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral;
previsional y tributaria. ' i

El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estard facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor. :



¢. El recurso humano contratado para la ejecucién del Proyecto no tiene ni tegdra
ninguna relacién laboral ni de dependencia con el FOSIS, sino que, exclusiva
con el ejecutor del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusiéon del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacion y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.

/ 4

X / / 7
g A / -,/ / (NN =
MAGGI ANDREA SO‘!['O VALbES MA LA M RAI;ES MORALES
DIRECTORA REGIONAL REPRESENTANTE
FOSIS MAULE CRECE ASESORIAS INTEGRALES LTDA

s o g
GLADYS V. 7 SALAZA

REPRESENTANTE
CRECE ASESORIAS INTEGRALES

Firmaron ante mi dofia MARIELA ISABEL MORALES MORALES, Cédula Nacional de identidad
N° 13.305.055-8 y dofia GLADYS DE LAS MERCEDES VALDES SALAZAR, Cédula Nacional de
identidad N° 14.345.118-6, ambas en representacion legal d¢ CRECE ASESORIAS INTEGRALES
LIMITADA, Rut. 76.372.844-7, constituida con fecha 11/04/2014, segin consta Certificado de Vigencia
y Certificado de Estatutos actualizado, otorgados con fecha 16/05/2025 por el Gobierno de Chile,
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, Subsecretaria de Ecgnomia y empresa de Menor Tamafio.
Las comparecientes declaran no haber bloqueado sus €€9 ¢ identidad conforme a la Ley 19.948.
Talca 16 de Mayo de 2025.- j




